שינוי מס: | מהות/נושא השינוי | תאריך | תכנן | אישר
שינויים בתוכנית
על הקבלן לבדוק את המידות והתאמתן למציאות,בכל מקרה של אי התאמות,סתירה,או טעות,עליו להודיע למתכנן לפני התקדמות הביצוע!
□ לעיון □ לאישור □ למכרז □ לביצוע
הוכן עבור: תאגיד מי עירון
יוסף דיב-מהנדסים יועצים
רח' הבנקים 3 -חיפה
ת"ד 33559
טל: 04-8699121/04-8662350
פקס: 04-8663954
Email: deeb@ydeeb.com
הפרויקט: באקה אלנזלה
נושא השרטוט: תוכנית אספקת מים תנוחה
שם הקובץ: File name : Baka\tm\ P06000-DEW-0-00
מהדורה: 00
תכנן | שרטט | אישר
שם: סאמר | יבגניה | סאמר
תאריך: 05.2022 | 05.2022 | 05.2022
קנה מידה: 1:500
מספר התכנית: D-5
מקרא:
קו מים "2
קו מים "4
קו מים "6
קו מים מתוכנן
קו מים קיים
ברז כיבוי אש
חיבור לבית
אוגן עם אוגן עוור
מגוף
הערה:
* על הקבלן לתאם את מיקום חיבורי הבתים/ההכנות עם מחלקת האחזקה של התאגיד לפני הביצוע.
* בחציות כבישים יש לבצע החלפה מלאה.
קו קיים "Ø4 (מיקום משוער)
חיבור לקו קיים "4
חיבור לקו קיים "6
"Ø6
"Ø4