



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

מים ואדי עאר

תאגיד מי עירון



תאריך עדכון מסמך 28 נובמבר 2024

תאגיד מי עירון

מכרז פומבי 11/2024- הנחת קווי ביוב שכונות מחוברי ניקוז ברחבי העיר באקה מפוצל שכונות אלבסה מתנ"ס אלקודס

מסמך הבהרות מס' 1

בעקבות שאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי תאגיד מי עירון (להלן: "התאגיד"), מתכבד התאגיד להשיב במפורט להלן:

מס"ד	מיקום במכרז	שאלות/בקשות	הבהרות/תשובות
1.	פרסום + עמוד 6 לכרך ב'	נבקש לבטל הדרישה לתשלום 1,500 ₪ כתנאי להשתתפות במכרז. בהתאם להוראת סעיף 2א(1א) לחוק חובת המכרזים: "במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים, לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז אלא במקרים ובסכומים שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת". למיטב ידיעתנו קביעה ואישור כאמור לא ניתנו, ועל כן אין אפשרות לדרוש תשלום כאמור.	הבקשה נדחתה. מדובר בהוצאות משרדיות. התאגיד ידאג שהמכרזים הבאים יהיו במתכונת מקוונת או לחלופין, הורדת והדפסת החומרים באופן עצמאי. ללא עלות
2.	פרסום + עמוד 6 לכרך ב'	נבקש לקבל כתובת מדויקת ככל הניתן להגשת המכרז אשר תכלול בין היתר שם ומס' רחוב, קומה ומס' חדר	תאגיד מי עירון, א.א.פחם, כיכר 2, בניין ת.דלק אלפנאר, קומה 2.
3.	עמוד 66 טופס 6.05	נודה לאישור כי בעמוד 66 טופס 6.05 נוסח ערבות המכרז חלה טעות סופר ויש לרשום מכרז מס' 2/2024 במקום 11/2024	מאושר
4.	כרך א' + כרך ב'	על פי כרך א' סעיף 1.8 יש להמציא ערבות הצעה לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, לעומת זאת בכרך ב' נדרש להמציא ערבות בתוקף עד 3.3.2025. נבקש לאשר כי תוקף ערבות ההצעה הינו עד ליום 3.3.2025 וזאת גם אם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה אלא אם כן התאגיד יודיע אחרת.	יצויין, כי תוקף הערבות הינו עד ליום 3.3.2025.
5.	כללי	נבקש את דחיית מועד הגשת המכרז בלפחות 5 ימי עבודה מיום קבלת תשובות ההבהרה וזאת על מנת להיערך להגשה בצורה מיטבית.	הבקשה נדחתה
6.	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (5)	נבקש כי יוגש אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת הביטוח של המציע בנוסח האחיד המקובל	מאושר
7.	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח	בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "ישא הקבלן באחריות", נבקש להחליף את המילה "מלאה", במילים "בשיעור חבותו החוקית".	הבקשה נדחתה



מיא וואדי עארע



	בשורה השביעית והשמינית, נבקש להחליף את המיילים "במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות החוזה ולהוראותיו של המהנדס", במילים "במצב תקין ולפי קביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	עמוד 25 סעיף 2.27 (1)	
הבקשה נדחתה	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "לפצות את המזמין", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 25 סעיף 2.28 (1)	8.
הבקשה נדחתה	בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 25 סעיף 2.30 (1)	9.
הבקשה נדחתה	בשורה השנייה, לאחר המילים "תקופת גילוי", נבקש להחליף את המילים "של לפחות 7 שנים", המילים "של 365 יום".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (1) ד'	10.
הבקשה נדחתה	בשורה הראשונה והשנייה, נבקש להחליף את המילים "בנוסף ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות הידועות בשם ביט", במילים "על פי תנאי פוליסות מגדל ביט 2016".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (2)	11.
הבקשה נדחתה	בסוף השורה, לאחר המילים "לשם המבוטח", נבקש להוסיף את המילים "באשר לאחריותו למעשי או מחדלי הרבלן".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (3)	12.
הבקשה נדחתה	בתחילת השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילה "הביטוח", במילים "ביטוח עבודות קבלניות". בשורה השלישית והרביעית, יש לגרוע את המשפט "הקבלן מתחייב לקבל הסכמת המזמין בכתב לחברת הביטוח בסבר תנאי החוזה וסכום הביטוח, לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ"ל.	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (4)	13.
הבקשה נדחתה	בסוף השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "את כתב חוזה הביטוח", במילים "אישור קיום ביטוחים ובלבד שיועבר על ידי המזמין ויאושר על ידי יועצי הקבלן טרם חתימה על ההסכם".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (5)	14.
הבקשה נדחתה	בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצונו של המהנדס", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (8)	15.
הבקשה נדחתה	בשורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (9) א'	16.



מיא וואדי עארע



הבקשה נדחתה	בתחילת השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "לבטח את עצמו", במילים "לבטח את חבולתו כלפי עובדיו". בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	17. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (9) ב'
הבקשה נדחתה	בסוף השורה השביעית, לאחר המילים "את האחריות", נבקש להוסיף את המילים "לכל נזק שבתחום חבולתו החוקית". בשורה התשיעית, לאחר המילים "או/אם המילת"ב", נבקש להחליף את המילה "בשלמות", במילים "כפוף להוכחת חבולתו החוקית של המבצע והיקפה".	18. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 26 סעיף 2.30 (9) ד'
הבקשה נדחתה	בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "מייד או במועד קרוב ביותר לקרותם", במילים "בהקדם האפשרי".	19. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 27 סעיף 2.30 (9) ה'
הבקשה נדחתה	תת סעיף זה, אינו ברור. אבקש לגרועו או לתת הבהרות.	20. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 27 סעיף 2.30 (9) ו'
הבקשה נדחתה	בסיפא, לאחר המילים "המבצע במחירם", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה למבצע הודעה בכתב של 14 יום מראש".	21. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 27 סעיף 2.30 (9) ז'
הבקשה נדחתה	בסיפא נבקש להוסיף את המשפט " כל הנ"ל מותנה בביצוע ביטוח כה"ס עבודות קבלניות על כל הרחבותיו וכל פרקיו, והרחבתו לכלילת המבצע/הקבלן כמבוטח נוסף בפוליסה זו.	22. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 27 סעיף 2.31
הבקשה נדחתה	בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "מסעיפי חוזה זה", נבקש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב לקבלן של 14 יום מראש".	23. כרך א' - פרק ג' - אחריות וביטוח עמוד 27 סעיף 2.33

• אין באמור בהודעה זו לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.

• אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.

יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת

חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

בברכה,

אינג' חוסיין מחאמיד - מנכ"ל מי עירון